Zalacznik nr 2

Umowa nr ....... 2025/ISR PROJEKT
zawartaw dniu ...................... w Nowym Miescie nad Pilicg pomiedzy:

Gming Nowe Miasto nad Pilica z siedzibg w Nowym Mie$cie nad Pilica, Pl. O.H.
Kozminskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicg

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Barbar¢ Gasiorowska
Przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy - Ewy Bator

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

Z SICAZIDG W\ttt ,
TEPIEZENTOWANA PIZEZ: ... e ettt ettt ettt et et et e e e et et et et et et e e ae e ene e,
zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ”, ,,Inspektorem Nadzoru”

Niniejsza umowa zostala zawarta w oparciu przepis § 4 Regulaminu Zamoéwien Publicznych
obowigzujacy u Zamawiajacego na podstawie Zarzadzenia nr 13/2021 Burmistrza Miasta i
Gminy Nowe Miasto nad Pilica z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamoéwien klasycznych, ktorych warto$¢ nie przekracza kwoty
130 000,00 zt w Urzedzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek petienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania :

» Rozbudowa i przebudowa Zespolu Edukacyjnego o sal¢ gimnastyczna w miejscowosci
Zdzary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicy”

2. Szczegblowy zakres prac objetych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja
SWZ oraz dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, oraz przedmiarach robot, zawartych pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9d2816b9-3bbd-4989-
8eec-77afbe88ad6e



https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9d2816b9-3bbd-4989-8eec-77afbe88ad6e
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9d2816b9-3bbd-4989-8eec-77afbe88ad6e

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg o ktorej
mowa w ust.2 i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

4., Zamawiajacy wymaga, aby zamoOwienie bylo realizowane w terminie do dnia
zakonczenia zadania od daty podpisania umowy z zastrzezeniem gwarancji o ktorych
mowa w § 3 ust.1 lit. kk).

5. Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadat mozliwos$¢ pobytu na budowie w
zalezno$ci od potrzeb Zamawiajgcego.

6. Na czas obowigzywania umowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do posiadania
aktualnego wpisu do odpowiedniej Izby Samorzadu Zawodowego oraz wszystkich
niezbednych przepisanych prawem uprawnien.

§2
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej
petnié¢ bedzie: Pan/Pani..................c.ocoiiiiii , ktory/a oswiadcza, ze posiada
wymagane przepisami uprawnienia do nadzorowania przedmiotu zamoOwienia, numer
00 =00 1 11S) | R z dnia ... wydane przez

§3
1. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy:

a) Skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy prac projektowych i robdt budowlanych,
wymagan dotyczacych jakoSci stosowanych materiatow, urzadzen i robot, kosztow
realizacji robot, wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa w ustalonym
w umowie z Wykonawcg robot budowlanych terminie oraz uzyskanie niezbednych
pozwolen na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do
wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie przygotowania raportéw z inwestycji 1 innych
wymaganych planéow i sprawozdan, wnioskoéw o platnos$¢, catosci dokumentacji
niezbednej przy rozliczeniu projektu. Zapewnienie zgodnosci wykonania inwestycji
z zapisami umowy o dofinansowanie.

b) Weryfikacja, koordynacja, sprawdzanie, odbieranie i zatwierdzanie prac projektowych
1 budowlanych zwigzanych z przedmiotowym przedsiewzieciem oraz udziat w odbiorze
tej dokumentacji.

c) Doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzor nad wykonywaniem robot.

d) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg oraz Kierownikiem budowy.

e) Sprawowanie kontroli nad zgodnosciag realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robdot budowlanych oraz
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

f) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajacego. Konsultowanie z
Zamawiajagcym wszelkich czynnosci mogacych mie¢ wplyw na koszty zadania



g)

h)

j)

k)

p)

q)

I roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego, w ramach
umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

Znajomos$¢ dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, zapisow SIWZ,
tresSci  oferty Wykonawcy robot budowlanych, wyjasnien udzielonych przez
Zamawiajacego w postepowaniu na wybor Wykonawcy rob6t budowlanych i umowy
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych.

Stawianie si¢ na kazdorazowe uzasadnione wezwanie (za pomoca maila wskazanego do
kontaktu) Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych objetych nadzorem -
niezwtocznie tj. nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili wezwania; Zamawiajacy
wymaga o0 poinformowaniu go o kazdorazowej wizycie na Placu Budowy. Ponadto
Zamawiajacy wymaga bezwzglednie kazdorazowej wizyty Inspektora przy odbiorach
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy wymaga statych wizyt w
okresie prowadzenia prac budowlanych min. 2 razy w tygodniu i nie mniej niz 8 pobyty
w miesigcu. Inspektor zobowigzany bedzie do prowadzenia dziennika swojego pobytu
na budowie, ktory musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez Zamawiajacego.

Pelna dyspozycyjno$¢ wobec Wykonawcy robot i Inwestora — niezwloczne stawianie
si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy roboét, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robdt. Uczestnictwo
w Radach Budowy.

Niezwloczne zglaszanie Zamawiajagcemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag
I wnioskéw dotyczacych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robot
budowlanych.

Niezwltoczne zawiadamianie Zamawiajacego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie
realizacji robot, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych
uzgodnien 1 wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt, wyrobow budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczego6lnosci zapobieganie
zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukc;ji,
projektow warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materialow, wyrobow i urzadzen przed ich wbudowaniem.

Biezace dokonywanie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; fakt nie
zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych elementu robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowigzku dokonania
czynnosci nadzoru 1 oceny wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o Kkoniecznosci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych (nie objgtych dokumentacja projektowa). Sprawdzanie
I opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot budowlanych dotyczacych wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysow dotyczacych tych
robot. Sporzadzanie protokotow koniecznosci 1 wspolpraca z Zamawiajacym przy
negocjacjach z Wykonawcg robdt budowlanych.

W  przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.



s) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony érodowiska, a takze o0 razacych
nieprawidtowosciach.

t) Kontrola zgodnosci termindéw realizacji robot w stosunku do terminow okreslonych
w harmonogramie robot, oraz dostarczanie wszelkich informacji zwigzanych z
postepem prac.

u) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o przerwach w realizacji rob6t oraz o
wystapieniu okolicznosci, ktére moga wptyngé na opdznienie terminéw wykonania
robot.

v) Kontrola jakos$ci, prawidlowosci oraz warto$ci wykonanych robot budowlanych przed
odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorami cze$ciowymi
i koncowym.

w) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentow dotyczacych stanu zaawansowania robdt, w tym obmiarow robot oraz
dokumentéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawceg robodt
budowlanych, ze szczegolnym uwzglednieniem ilosci i wartosci robot, w terminie 5 dni
od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robdt budowlanych i/lub Zamawiajgcego.

x) Kontrolowanie wykonywania robot w zakresie zgodno$ci z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych oraz w zakresie
przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym utrzymywania
porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowien
umowy 1/lub przepiséw bezpieczenstwa, zadania od Wykonawcy robot budowlanych
wstrzymania robot oraz niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego o zadaniu
wstrzymania robot.

y) Zatwierdzanie metod wykonywania robdt budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych.

z) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdéw, wyroboéw oraz
urzadzen.

aa) Monitorowanie zagrozen dla srodowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawce
robot budowlanych dokumentow potwierdzajacych dokonanie utylizacji materiatow
pochodzacych z rozbiorki istniejacych budynkow.

bb) Kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego przebiegu
procesu budowlanego. Obecnos¢ na budowie zapewniajaca skuteczne pehnienie
biezacego nadzoru inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie Zamawiajacego
I Wykonawcy rob6t budowlanych.

cc) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
whniesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majacych znaczenie dla oceny jakosci
1 stopnia zaawansowania robot.

dd) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentow przedstawianych przez
Wykonawce robot budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze
koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
protokolarne faktycznie wykonanych robot.

ee) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbiorow czesciowych oraz czynnosci
odbioru koncowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

ff) Przekazanie =~ Zamawiajacemu  zweryfikowanego  kompletu  dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materialowymi 1 innymi
dokumentami.

gg) Udzial w czynnos$ciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.



hh) Udzial w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania rob6t oraz ich wartosci, w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robot budowlanych odstapiag od umowy
na wykonanie robot.

ii) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze 0 wszczeciu postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz
0 kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

ji) Kontrola jakosci robét po usunieciu wad robot stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz
potwierdzanie usunigcia wad robot.

kk) W przypadku nieterminowego usuwania wad robot, przygotowanie danych niezbgdnych
do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytutu.

ll) W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce robdot budowlanych wad robot
I wyznaczenie przez Zamawiajagcego wykonawcy zastepczego, nadzor nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.

mm) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
przy udziale: Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Uzytkownikow, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy
rob6t budowlanych usuniecia ujawnionych wad robdt, opisanych w protokole z
przegladu gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne uwaza si¢ rOwniez za integralna
cze$¢ umowy , bez mozliwosci dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

nn) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do =zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci do wydawania wykonawcy
robot polecen rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

00) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany
i niezaklocony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swoj koszt zastepcy, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i do$wiadczenie zawodowe.

pp) Inne czynnosci, do wykonania ktorych, Inspektor jest upowazniony lub zobowigzany,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami.

qq) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie zapytania
dotyczace budowy.

§4

1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowa
przedstawicielem Zamawiajacego, w ramach umowy zawarte] z Wykonawca robot
budowlanych okreslonych w § 1 niniejszej umowy.

2. Jezeli w czasie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych umowg zawarta z Wykonawcg rob6t budowlanych,
Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem
podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

3. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robdt dodatkowych.

§5



Wynagrodzenie za petienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego ustala si¢

na kwotg netto w wysokosci ...........o.oeenn.. Zt (stownie : ............oeeei zt)
+ podatek VAT w wys. 23% W KWOCI€ .....c.vvviiiiiiiiiiiiiiiieenn co daje kwote
brutto W WYSOKOSCT i zt (stownie
........................................... zt).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity
czas realizacji umowy oraz calo$¢ zadan okreslonych w § 3 ust. 1 umowy,
niepodlegajacym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, za wyjatkiem przestanek okre§lonych w § 9 umowy ( zmiany umowy).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1, ptatne bedzie w oparciu o prawidlowo
wystawiong 1 doreczong Zlecajacemu fakture koncowa po cato§ciowym
zrealizowaniu zamdwienia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust.1
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
uwzgledniajac wnikliwg i calo$ciowa znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej
inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko oraz
wszystkie koszty ,w tym m.in.:

a) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,

b) koszty ponoszone przez Inspektora z tytuly dojazdow na teren budowy,
przejazdow , diet i noclegow,

c) koszy pobytu na budowie.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
przez Inspektora Nadzoru nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust.1.

Zmiana terminu ( obowigzywania umowy ) pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
zwiagzku z wydluZzeniem terminu wykonywania robot budowlanych nie stanowi

podstawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie wyptacone w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3.

. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto
Inspektora Nadzoru na wskazany w tej fakturze rachunek bankowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest upowazniony do otrzymywania faktur VAT.



10. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru o ktorym mowa w ust. 1., nie podlega
waloryzacji.

§6

Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Nadzoru pelng dokumentacj¢ techniczno-prawng
niezbedng w procesie realizacji robot budowlanych okreslonych w § 1 ust.2 niniejszej umowy.

§7

Strony ustalaja, ze obowigzywac je beda nastepujace kary umowne:

b)

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kary umowne :

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Inspektora Nadzoru w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego netto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1,

za nie wstawienie si¢ na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 lit. 1) z przyczyn lezacych po stronie Inspektora - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki liczac po uptywie 24 godz.
od wezwania przez Zamawiajacego,

za nieterminowe dokonywanie odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych z
przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru — w wysokos$ci 200,00 zt (stownie: dwiescie
00/100) zt za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu ich wykonania,

za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego z przyczyn zaleznych od Inspektora
Nadzoru — w wysokosci 500,00 (stownie: pigéset) zt za kazdy dzien zwtoki,

za opOznienie w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
zardOwno w okresie nadzoru nad wykonywanymi robotami, jak tez w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwtoki
liczac od umownego terminu ich wykonania z wyjatkiem ust.2 lit. b), c), niniejszego
paragrafu.

Inspektor Nadzoru wyraza zgode na potracanie kar umownych z wynagrodzenia
naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego okreslonych niniejsza umowg oraz przepisami prawa.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Inspektora Nadzoru z odpowiedzialno$ci

odszkodowawczej na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy ma mozliwos¢ dochodzenia naprawienia szkody do jej petnej wysokosci.

§8



1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

a) nie rozpoczat wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na okres
dhuzszy niz 10 dni,

b) wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z niniejsza umowsg, pomimo wezwania
go na pi$mie do zaprzestania naruszen w terminie 30 dni od przyje¢cia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych powyze;j.

2. Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot
budowlanych z przyczyn zawinionych przed zakonczeniem robot, w takim przypadku
rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie

uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych rob6t budowlanych.

3. Odstapienie od umowy badz jej wypowiedzenie powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego os§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9
1. Wszelkie zmiany 1 uzupeklnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy
za zgoda obu stron wyrazong w formie pisemne;.

3. Zmiany warunkow niniejszej umowy mogg by¢ dokonane w szczegdlnosci

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaru i ustug ( VAT ) wynagrodzenie ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki bez zmiany wynagrodzenia netto.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne wlasciwe przepisy dla przedmiotu zamoéwienia.

§ 11

Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego Sad Powszechny.



§ 12

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru



