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Zalacznik nr 2

Umowa nr ....... 2025/ISR PROJEKT
zawartaw dniu ...................... w Nowym Miescie nad Pilicg pomiedzy:

Gminga Nowe Miasto nad Pilicg z siedzibg w Nowym Miescie nad Pilicg, P1. O.H.
Kozminskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilica

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Barbar¢ Gasiorowska
Przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy - Ewy Bator

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

Z SICAZIDG W\ttt ,
TEPIEZENTOWANA PIZEZ: .. nvvertenteteententeeneeteate et et e et eeeaae et enaeaneeneennenns
zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ”, ,,Inspektorem Nadzoru”

Niniejsza umowa zostala zawarta w oparciu przepis § 4 Regulaminu Zaméwien Publicznych
obowigzujacy u Zamawiajgcego na podstawie Zarzadzenia nr 168/2025 Burmistrza Miasta
1 Gminy Nowe Miasto nad Pilicg z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamowien publicznych, ktérych warto$¢ nie przekracza kwoty 170 000,00 zI netto
w Urzedzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicg i1 jednostkach organizacyjnych Gminy
Nowe Miasto nad Pilica

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania :

» Wzmocnienie infrastruktury publicznej w zakresie rekreacji poprzez budowe altan i
doposazenie placu zabaw”
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2. Szczegotowy zakres prac objetych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja
SWZ oraz dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét, oraz przedmiar robot, zawartych pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9bdcc911-d17b-4928-
a8e2-9dd775530417

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja o ktorej
mowa w ust.2 1 nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

4. Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie bylo realizowane w terminie do dnia
zakonczenia zadania od daty podpisania umowy z zastrzezeniem gwarancji o ktorych
mowa w § 3 ust.1 lit. kk).

5. Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadat mozliwo$¢ pobytu na budowie w
zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego.

6. Na czas obowigzywania umowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do posiadania
aktualnego wpisu do odpowiedniej Izby Samorzadu Zawodowego oraz wszystkich
niezbednych przepisanych prawem uprawnien.

§2
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci w branzy konstrukcyjno-
budowlanej petni¢ bedzie: Pan/Pani..................cooooiiii , ktory/a o§wiadcza, ze
posiada wymagane przepisami uprawnienia do nadzorowania przedmiotu zamdéwienia, numer
00 =00 1 11S) | R z dnia ... wydane przez

§3
1. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy:

a) Skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy prac projektowych i robdt budowlanych,
wymagan dotyczacych jakoSci stosowanych materiatow, urzadzen i robot, kosztow
realizacji robot, wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa w ustalonym
w umowie z Wykonawcg robot budowlanych terminie oraz uzyskanie niezbednych
pozwolen na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do
wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie przygotowania raportéw z inwestycji 1 innych
wymaganych planéw i sprawozdan, wnioskoéw o platnos$¢, catosci dokumentacji
niezbednej przy rozliczeniu projektu. Zapewnienie zgodnosci wykonania inwestycji
z zapisami umowy o dofinansowanie.

b) Weryfikacja, koordynacja, sprawdzanie, odbieranie i zatwierdzanie prac projektowych
1 budowlanych zwigzanych z przedmiotowym przedsiegwzigciem oraz udziat w odbiorze
tej dokumentacji.

c) Doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzor nad wykonywaniem robot.

d) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg oraz Kierownikiem budowy.

e) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych oraz


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9bdcc911-d17b-4928-a8e2-9dd775530417
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9bdcc911-d17b-4928-a8e2-9dd775530417

f)

g)

h)

j)

k)
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z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét,
przepisami, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajacego. Konsultowanie z
Zamawiajacym wszelkich czynnosci mogacych mie¢ wplyw na koszty zadania
1 roszczenia finansowe Wykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego, w ramach
umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.

Znajomo$¢ dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapisow SWZ,

tresci oferty Wykonawcy robdt budowlanych, wyjasnien udzielonych przez

Zamawiajacego w postepowaniu na wybor Wykonawcy robot budowlanych i umowy

Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych.

Stawianie si¢ na kazdorazowe uzasadnione wezwanie (za pomocg maila wskazanego do

kontaktu) Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych objetych nadzorem -
niezwlocznie tj. nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od chwili wezwania; Zamawiajacy
wymaga o poinformowaniu go o kazdorazowej wizycie na Placu Budowy. Ponadto
Zamawiajacy wymaga bezwzglednie kazdorazowej wizyty Inspektora przy odbiorach
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy wymaga statych wizyt w
okresie prowadzenia prac budowlanych min. 2 razy w tygodniu i nie mniej niz 8 pobyty
w miesigcu. Inspektor zobowigzany bedzie do prowadzenia dziennika swojego pobytu
na budowie, ktéry musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez Zamawiajacego.

Petna dyspozycyjno$¢ wobec Wykonawcy robot i Inwestora — niezwtoczne stawianie
si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robot,

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot. Uczestnictwo
w Radach Budowy.

Niezwloczne zglaszanie Zamawiajagcemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag
i wnioskow dotyczacych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robot
budowlanych.

Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego 1 Projektanta o stwierdzonych, w trakcie
realizacji robdt, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych
uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

m) Kontrola jakosci wykonywanych robdt, wyrobow budowlanych oraz dostaw

p)

q)

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosSci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji,
projektow warsztatowych i/lub montazu 1 innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materiatow, wyrobow 1 urzadzen przed ich wbudowaniem.

Biezace dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; fakt nie
zgloszenia przez Wykonawce robdt budowlanych elementu robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowigzku dokonania
czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacja projektowa). Sprawdzanie



* fan .
SR Sty s Dofinansowane przez
* AN & Poityk . isk
% o Unie Europejska
h na lata 2023-2027

1 opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot budowlanych dotyczacych wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysow dotyczacych tych
robot. Sporzadzanie protokoldw konieczno$ci i wspdtpraca z Zamawiajacym przy
negocjacjach z Wykonawca robot budowlanych.

r) W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

s) W porozumieniu z Zamawiajacym, zawiadamianie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy 1 ochrony $rodowiska, a takze o razacych
nieprawidlowosciach.

t) Kontrola zgodno$ci termindow realizacji robot w stosunku do terminow okreslonych
w harmonogramie robot, oraz dostarczanie wszelkich informacji zwigzanych z
postepem prac.

u) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o przerwach w realizacji robot oraz o
wystapieniu okoliczno$ci, ktore moga wplynaé na opodznienie termindéw wykonania
robot.

v) Kontrola jakosci, prawidtowos$ci oraz warto$ci wykonanych robdt budowlanych przed
odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorami cze$ciowymi
1 koncowym.

w) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym oraz rachunkowym
dokumentow dotyczacych stanu zaawansowania robdt, w tym obmiarow robot oraz
dokumentoéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawceg robdt
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilo$ci 1 wartosci robot, w terminie 5 dni
od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robdt budowlanych i/lub Zamawiajgcego.

x) Kontrolowanie wykonywania robot w zakresie zgodno$ci z postanowieniami umowy
zawarte] pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca robot budowlanych oraz w zakresie
przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym utrzymywania
porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowien
umowy 1/lub przepiséw bezpieczenstwa, zadania od Wykonawcy robdt budowlanych
wstrzymania robot oraz niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego o zadaniu
wstrzymania robot.

y) Zatwierdzanie metod wykonywania robdt budowlanych, wilaczajac w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych.

z) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdéw, wyroboéw oraz
urzadzen.

aa) Monitorowanie zagrozen dla srodowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawce
robot budowlanych dokumentow potwierdzajacych dokonanie utylizacji materiatow
pochodzacych z rozbiorki istniejacych budynkow.

bb) Obecnos¢ na budowie zapewniajagca skuteczne pelnienie biezacego nadzoru
inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot
budowlanych.

cc) Kazdorazowe potwierdzanie: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag
dotyczacych realizacji budowy majacych znaczenie dla oceny jakosci i1 stopnia
zaawansowania robot.

dd) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentoéw przedstawianych przez
Wykonawce robot budowlanych przy odbiorze czeSciowym oraz przy odbiorze
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koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
protokolarne faktycznie wykonanych robét.

ee) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnos$ci odbiorow czg¢sciowych oraz czynnosci
odbioru koncowego z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego.

ff) Przekazanie @~ Zamawiajagcemu  zweryfikowanego  kompletu  dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materialowymi 1 innymi
dokumentami.

gg) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

hh) Udzial w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania rob6t oraz ich wartosci, w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robot budowlanych odstapiag od umowy
na wykonanie robot.

ii) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz
o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

jij) Kontrola jakosci rob6t po usunieciu wad robot stwierdzonych w trakcie odbiorow oraz
potwierdzanie usunig¢cia wad robot.

kk) W przypadku nieterminowego usuwania wad robdt, przygotowanie danych niezb¢dnych
do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytutu.

ll) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce¢ robot budowlanych wad robot
1 wyznaczenie przez Zamawiajagcego wykonawcy zastepczego, nadzér nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.

mm) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
przy udziale: Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownikow, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy
rob6t budowlanych usuniecia ujawnionych wad robdt, opisanych w protokole z
przegladu gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne uwaza si¢ rowniez za integralna
cze$¢ umowy , bez mozliwosci dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

nn)Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, w szczegolnosci do wydawania wykonawcy
robot polecen rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

00) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposOb nieprzerwany
1 niezaklocony, a w przypadku niemozliwosci podjg¢cia czynno$ci okre$lonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swoj koszt zastgpcy, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i1 do§wiadczenie zawodowe.

pp) Inne czynnosci, do wykonania ktorych, Inspektor jest upowazniony lub zobowigzany,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawcami.

qq) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie zapytania
dotyczace budowy.

§4

1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowa
przedstawicielem Zamawiajacego, w ramach umowy zawarte] z Wykonawcg robot
budowlanych okreslonych w § 1 niniejszej umowy.



* fan .
SR Sty s Dofinansowane przez
ANk oty . ik
Roine} Unie Europejska

na lata 2023-2027

ﬁ

2. Jezeli w czasie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg rob6t budowlanych,
Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem
podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

3. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robdt dodatkowych.

§5
1. Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego ustala si¢ na
kwote netto w wysokosci ...l zt (stownie : ...l zt ) +
podatek VAT w wys. 23% WKWOCIE ......ccovviiiiiiiiiiiiiiinn, co daje kwote brutto
W WYSOKOSCI .o, zh(stownie ...
zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za catkowity czas
realizacji umowy oraz cato$¢ zadan okreslonych w § 3 ust. I umowy, niepodlegajacym
zmianom 1 stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, za
wyjatkiem przestanek okreslonych w § 9 umowy ( zmiany umowy).

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1, ptatne bedzie w oparciu o prawidtowo
wystawiong 1 dorgczong Zlecajgcemu fakture koncowa po catosciowym zrealizowaniu
zamowienia.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust.1
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
uwzgledniajac wnikliwa i cato§ciowg znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji
oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszystkie koszty,
w tym m.in.:

a) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,

b) koszty ponoszone przez Inspektora z tytuly dojazdow na teren budowy,
przejazdow , diet 1 noclegow,

c) koszty pobytu na budowie.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.
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Zmiana terminu ( obowigzywania umowy ) pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
zwigzku z wydluzeniem terminu wykonywania robot budowlanych nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie wyptacone w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 3.

Nalezno$¢ z tytulu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Inspektora Nadzoru na wskazany w tej fakturze rachunek bankowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest upowazniony do otrzymywania faktur VAT.

10. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru o ktérym mowa w ust. 1., nie podlega
waloryzacji.

§6

Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Nadzoru pelng dokumentacje techniczno-prawng
niezbedng w procesie realizacji robot budowlanych okreslonych w § 1 ust.2 niniejszej umowy.

§7

Strony ustalaja, ze obowigzywac je beda nastepujace kary umowne:

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kary umowne :

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Inspektora Nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1,

za nie wstawienie si¢ na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 lit. 1) z przyczyn lezacych po stronie Inspektora - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki liczac po uptywie 24 godz.
od wezwania przez Zamawiajacego,

za nieterminowe dokonywanie odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych z
przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru — w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
00/100) zt za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu ich wykonania,

za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego z przyczyn zaleznych od Inspektora
Nadzoru — w wysokosci 500,00 (stownie: piecset) zt za kazdy dzien zwloki,

za opdznienie w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
zarowno w okresie nadzoru nad wykonywanymi robotami, jak tez w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzieh zwloki
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liczac od umownego terminu ich wykonania z wyjatkiem ust.2 lit. b), c), niniejszego
paragrafu.

Inspektor Nadzoru wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z wynagrodzenia
naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow pehienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego okreslonych niniejsza umowa oraz przepisami prawa.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Inspektora Nadzoru z odpowiedzialnosci
odszkodowawcze] na zasadach ogolnych okreSlonych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy ma mozliwo$¢ dochodzenia naprawienia szkody do jej petnej wysokosci.

§8

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

nie rozpoczat wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na okres
dtuzszy niz 10 dni,

wykonuje swe obowiazki w sposob niezgodny z niniejsza umowa, pomimo wezwania
go na piSmie do zaprzestania naruszen w terminie 30 dni od przyje¢cia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych powyze;j.

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawca robot
budowlanych z przyczyn zawinionych przed zakonczeniem robot, w takim przypadku
rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie
uzgodnione proporcjonalnie do warto$ci wykonanych robot budowlanych.

Odstapienie od umowy badz jej wypowiedzenie powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy
za zgoda obu stron wyrazong w formie pisemne;.
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3. Zmiany warunkow niniejszej umowy mogg by¢ dokonane w szczegdlnosci

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaru i ustug ( VAT ) wynagrodzenie ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki bez zmiany wynagrodzenia netto.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne wtasciwe przepisy dla przedmiotu zamoéwienia.

§11
Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego Sad Powszechny.

§12
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru



